




«Утверждаю»
Главный инженер
АО «Гидропроект»
Иргашев Э.А.
_____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку разделов рабочего проекта

"Строительство линии электропередачи для Каскада ГЭС в Верхне-Пскемской
зоне реки Пскем" в Бостанлыкском районе Ташкентской области

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Основание для разработки проекта.	Договор №4590 от 25.08.2025г. с ООО «Гидрокурилиш буюртмачи хизмати» на разработку рабочей документации.
2.	Наименование инициатора (заказчика) проекта.	Инициатор – ООО «Служба Заказчика по гидростроительству» АО «Узбекгидроэнерго». Заказчик– АО «Гидропроект».
3.	Наименование проектной организации – генерального проектировщика.	АО «Гидропроект».
4.	Вид строительства.	Новое строительство
5.	Стадия проектирования	Рабочий проект в составе утверждаемой части и рабочей документации.
6.	Состав предприятия.	Выдача мощности Каскада ГЭС на р. Пскем в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
7.	Масштаб и мощность проекта.	Высоковольтная линия протяженностью 100 км в габаритах 500кВ (уточняется проектом)
8.	Место реализации проекта.	Ташкентская область, Республика Узбекистан.
10.	Цель и задачи проекта	Необходимость соединения ПС «Муллала» с ОРУ «ТашГЭС» посредством строительства высоковольтной линии согласно техническим условиям.
11.	Перечень работ, услуг и их объемы.	Предусмотреть разработку следующих разделов в составе рабочего проекта: ☐ Раздел «Расстановка опор»; ☐ Раздел «Опоры и фундаменты»; ☐ Раздел «Монтажная часть»; ☐ Раздел «Пересечения и переустройства»; ☐ Раздел «Спецификация материалов»; ☐ Раздел «Заказная спецификация на строительные конструкции»;

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
		☐ Раздел «Материалы отвода земли»; ☐ Раздел «Ресурсная документация по ВЛ»; ☐ Раздел «Паспорт ВЛ»; ☐ Пояснительная записка; ☐ Сметная документация; Исполнитель проекта участвует в технических совещаниях с Заказчиком и Подрядчиком, сопровождает согласование РП в соответствующих ведомствах, экспертизу, защиту и утверждение проекта.
12.	Технические требования к проектированию	Разработка рабочего проекта в рамках действующих нормативных документов Республики Узбекистан с дальнейшим осуществлением авторского надзора за ходом строительства объекта.
13.	Особые требования к проектированию	1. Работа выполняется в 2 этапа: I этап – разработка утверждаемой части рабочего проекта; II этап – разработка рабочей документации. 2. Рабочий проект подлежит согласованию с Заказчиками - АО «Гидропроект» и ООО «Гидрокурилиш буюртмачи хизмати» 3. Рабочий проект в установленном порядке подлежит согласованию в АО «Узбекгидроэнерго», Министерстве энергетики и Министерстве строительства Республики Узбекистан, других ведомствах. 4. Исполнитель обеспечивает совместно с Заказчиком выбор и согласование трассы с Toshkent-boshplanLITI и техническое сопровождение экспертизы проекта в уполномоченных органах. 5. Исполнитель осуществляет авторский надзор за строительством объекта в счет договора на разработку данного проекта.
14.	Сроки разработки проектной документации	Этап 1 - Утверждаемая часть проекта – 01 декабря 2025 г. Этап 2 - Рабочая документация поэтапно до 01.03.2026 г.
15.	Требование к проведению экспертизы.	Проведение экспертизы проектной документации органами государственной экспертизы на предмет соответствия требованиям Градостроительного кодекса, требованиям нормативных документов.
16.	Требования к представлению результатов работы	Проект необходимо сдать заказчику в 4 экземплярах в печатанной форме, а также 1 экземпляр в редактируемой электронной форме на электронном носителе с отражением формул расчетов (в редактируемом формате).

Заместитель главного инженера

Лянгазов Д.О.

Главный инженер проекта

Азимов Б.Х.

Начальник ЭТО

Пигалова Т.Н.