

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «Гидропроект»

Р.Н. Орищук

« » 2022 г.

ЗАДАНИЕ

**на разработку разделов ОВ, ПБ и технического водоснабжения
РП «МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ
АО «ГИДРОПРОЕКТ»**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Состав основных данных и требований
1	Основание для работы	Протокольное поручение АО "Узбекгидроэнерго" №01-01-20/123 ОТ 18.09.2022 г.; Приказ Генерального директора АО "Гидропроект" №133 от 28.10.2022.
2	Наименование организации Заказчика:	АО «Гидропроект»
3	Наименование организации Исполнителя:	АО «Гидропроект», отдел ПГС
4	Источник финансирования	Собственные средства АО "Гидропроект"
5	Наименование и местоположение объекта:	Модернизация гидравлической лаборатории на территории АО "Гидропроект". Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Фархад, 5
6	Вид строительства:	Реконструкция существующего здания
7	Подрядная организация	По результатам конкурсного отбора
8	Требования к архитектурно-строительным, объёмно – планировочным и конструктивным решениям блокировки, отделке здания	Одноэтажное здание высотой 7,86 м для проведения лабораторных испытаний
9	Состав сооружений	Гидравлическая лаборатория на территории базы АО «ГИДРОПРОЕКТ»: - подземный водный резервуар; - здание насосной; - напорный трубопровод; - отводящие лотки; - зал гидравлический лаборатории.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Состав основных данных и требований
10	Сроки выполнения работ:	15.12.2022 г.
11	Комплекс задач, решаемых изысканиями и состав работ:	<ul style="list-style-type: none"> - проект технического водоснабжения подземного резервуара путем забора воды из скважины; - проект противопожарной безопасности; - проект вентиляции и отопления зала гидравлической лаборатории; - проект вентиляции и отопления здания насосной.
12	Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком для проектирования	<p>Заказчик выдает необходимые для проектирования исходные данные, согласно постановления Кабинета Министров РУз. от 05.08.2000 г. №305 «Положение о составе, порядке разработки, согласования и утверждения исходно-разрешительной документации»</p> <ul style="list-style-type: none"> -техническое задание; -архитектурно-планировочные чертежи.
13	Требования к методу составления сметной документации	<p>В составе сметной документации выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ведомости объемов работ; - объективную ресурсную ведомость; - локальные ресурсные ведомости;
14	Требования к разработке раздела противопожарной безопасности	Раздел противопожарной безопасности выполнить согласно действующего законодательства.
15	Стоимость работ согласно ТЗ	85 827 000 сум
16	Объем и состав материалов, передаваемых Исполнителем Заказчику:	<p>Материалы передаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в бумажном виде в 1 экземплярах; - на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах dwg и pdf.

ГИП



А.С. Газарян

Начальник отдела



Г.В. Цой

Расчет стоимости

разработки РП "Модернизация гидравлической лаборатории на территории базы АО "ГИДРОПРОЕКТ"

Разделы ОВ и ВК

Наименование организации - Заказчика

АО "Гидропроект"

Наименование организации - Исполнителя

АО "Гидропроект"

тыс. сум

№№ п/п	Наименование работ	Исполнители:		Средняя зарплата в день, сум	Основная зарплата, сум	Стоимость работы без учета НДС, тыс. сум
		Количество человеко- дней	ВСЕГО человеко- дней			
1	Разработка проекта скважины - 1.1. Насосная станция над скважиной - ВК и строительная часть 1.2. Расчеты и выбор насоса с установкой в обсадной трубе скважины		32	502 498	16 079 936	39 235.044
		7				
		15				
		5				
		5				
2	Разработка проекта наружных сетей технического водоснабжения от скважины к существующим подземным резервуарам		8	502 498	4 019 984	9 808.761
		4				
		4				
3	Зал гидравлической лаборатории 3.1. Разработка проекта ОВ 3.2. Разработка проекта пожаротушения		20	502 498	10 049 960	24 521.902
		10				
		6				
		4				
4	Здание насосной станции 4.1. Разработка проекта ОВ		10	502 498	5 024 980	12 260.951
		5				
	Всего:		70		35 174 860	85 826.658
	Итого зарплата непосредственных исполнителей				35 174 860	
	Коэффициент перехода от зарплаты непосредственных исполнителей к стоимости работ				2.440	
	Итого стоимость работ				85 826 658	85 827

Итого (округло): Восемьдесят пять миллионов сум.