

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «Гидропроект»

Р.Н. Орищук

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

### ЗАДАНИЕ

на разработку гидромеханической части

РП «МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ  
АО «ГИДРОПРОЕКТ»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Состав основных данных и требований
1	Основание для работы	Протокольное поручение АО "Узбекгидроэнерго" №01-01-20/123 от 18.09.2022 г.; Приказ Генерального директора АО "Гидропроект" №133 от 28.10.2022.
2	Наименование организации Заказчика:	АО «Гидропроект»
3	Наименование организации Исполнителя:	АО «Гидропроект», отдел ГМО
4	Источник финансирования	Собственные средства АО "Гидропроект"
5	Наименование и местоположение объекта:	Модернизация гидравлической лаборатории на территории АО "Гидропроект". Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Фархад, 5
6	Вид строительства:	Реконструкция существующего здания
7	Подрядная организация	По результатам конкурсного отбора
8	Требования к архитектурно-строительным, объёмно – планировочным и конструктивным решениям блокировки, отделке здания	Одноэтажное здание высотой 7,86 м для проведения лабораторных испытаний
9	Состав сооружений	Гидравлическая лаборатория на территории базы АО «ГИДРОПРОЕКТ»: - подземный водный резервуар; - здание насосной; - напорный трубопровод; - отводящие лотки; - зал гидравлический лаборатории.
10	Сроки выполнения работы:	15.12.2022 г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Состав основных данных и требований
11	<b>Комплекс задач, решаемых изысканиями и состав работ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-АксонOMETрическая схема от подземного водного резервуара до баков в гидравлическом зале;</li> <li>-Разработка рабочей документации технологической части ;</li> <li>-Разработка рабочей документации металлических конструкций (баки, лестницы)</li> <li>-Разработка технологии восстановления (замены) закладных частей.</li> </ul>
12	<b>Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком для проектирования</b>	<p>Заказчик выдает необходимые для проектирования исходные данные, согласно постановления Кабинета Министров РУз. от 05.08.2000 г. №305 «Положение о составе, порядке разработки, согласования и утверждения исходно-разрешительной документации»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-техническое задание;</li> <li>-архитектурно-планировочные чертежи</li> <li>-архивная документация.</li> </ul>
13	<b>Требования к методу составления сметной документации</b>	<p>В составе сметной документации выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведомости объёмов работ;</li> <li>- объективную ресурсную ведомость;</li> <li>- локальные ресурсные ведомости;</li> </ul>
14	<b>Требования к разработке раздела противопожарной безопасности</b>	Раздел противопожарной безопасности выполнить согласно действующего законодательства.
15	<b>Стоимость работ согласно ТЗ</b>	
16	<b>Объем и состав материалов, передаваемых Исполнителем Заказчику:</b>	<p>Материалы передаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в бумажном виде в 1 экземплярах;</li> <li>- на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах dwg и pdf.</li> </ul>

ГИП



А.С. Газарян

Начальник отдела



Ф.Э. Давлетов

**РАСЧЕТ №**  
стоимости проектных работ по трудовым затратам  
(образец)  
**по теме: «РП «МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ  
АО «ГИДРОПРОЕКТ»»**  
(наименование работ по договору )

Стадия проектирования \_\_\_\_\_

Наименование организации - Заказчика \_\_\_\_\_

Наименование организации - Исполнителя \_\_\_\_\_

АО "Гидропроект"

№ пп	Наименование выполняемых работ	Должность	Количество исполнителей, чел.	Продолжительность работ на 1 человека (дни)	Всего рабочих дней
1	2	3	4	5	6
1	Разработка рабочей документации технологической части	нач сектора	1	1	1
		Гл. спец.	1	3	3
		Зав.гр.	1	2	2
		Инж. II-кат.	1	5	5
		Инж. III-кат.	1	1	1
2	Разработка рабочей документации металлических конструкций (баки, лестницы)	нач сектора	1	1	1
		Гл. спец.	1	5	5
		Зав.гр.	1	5	5
		Инж. II-кат.	1	20	20
		Инж. III-кат.	1	1	1
3	Аксонметрическая схема от подземного водного резервуара до баков в гидравлическом зале;	нач сектора	1	1	1
		Гл. спец.	1	3	3
		Зав.гр.	1	2	2
		Инж. II-кат.	1	5	5
		Инж. III-кат.	1	1	1
4	Разработка технологии восстановления (замены) закладных частей :	нач сектора	1	1	1
		Гл. спец.	1	3	3
		Зав.гр.	1	2	2
		Инж. II-кат.	1	5	5
		Инж. III-кат.	1	1	1
5	<b>Всего</b>				<b>68</b>
6	<b>Среднедневная зарплата плата непосредственных исполнителей, сум.</b>				<b>502 498</b>
7	<b>Итого заработная плата непосредственных исполнителей</b>				<b>34 169 864</b>
8	<b>Коэффициент по АО "Гидропроект"</b>				<b>2.44</b>
9	<b>Всего стоимость работ</b>				<b>83 374 468</b>
10	<b>Итого кругло с учетом понижающего коэффициента</b>				<b>83 370 000</b>

Сумма прописью: восемьдесят три миллиона триста семьдесят тысяч

Главный инженер проекта

И.о. нач ГМО



А.С. Газарян

Ф. Э. Давлетов