
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

 «ГИДРОПРОЕКТ» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Проектирование, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию локальной 

вычислительной сети (ЛВС), пожарной сигнализации и оповещения, системы 

видеонаблюдения. Интеграция с головным офисом АО «Гидропроект» 
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Техническое задание  

Проектирование, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию локальной вычислительной 

сети (ЛВС), пожарной сигнализации и оповещения, системы видеонаблюдения. Интеграция с 

головным офисом АО «Гидропроект» 

1 Объект 
База АО «Гидропроект» (научно-исследовательская и гидравлическая 

лаборатория)  
2 Местонахождение Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Фархадская, дом 5.  

3 Вид работ 
Проектирование, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию систем 

видеонаблюдения, локальной сети, пожарной сигнализации и оповещения.  

4 
Цель проведения работ 

 

Обеспечение рабочих мест единой информационной системой в части ЛВС 

телефонии. Обеспечение соответственными условиями размещения 

сотрудников Общества требованиям пожаробезопасности. Внедрение системы 

контроля доступа и физической защиты территории Базы. 

5 
Информация по 

оборудованию  

Система состоит из оборудования, сертифицированного и входящего в реестр 

для эксплуатации на территории РУз.  (программное обеспечение, контроллеры, 

реле, управляющие модули, датчики и исполнительные устройства).  

6 Состав работ 

1. Предоставление план-графика проведения работ;   
2. Подготовить и согласовать с Заказчиком техническое задание для 

разработки проектно-сметной документации и инструкций, уточненных 

регламентов и технологических карт; 

3. Разработка проекта системы видеонаблюдения, системы пожарной 

сигнализации, проекта локальной сети;    

4. Выполнения проектно-монтажных работ по прокладке кабелей по 

траншеям;  

5. Проведение сварочных работ металлических стояк и покраска для 

крепления камер видеонаблюдения по периметру;   

6. Монтаж оборудования. прозвонка, маркировка кабеля для систем 
видеонаблюдения, локальной сети и пожарной сигнализации; 

7. Установка серверного оборудования, систем видеонаблюдения, 

локальной сети и пожарной сигнализации и оповещения;  

8. Проведение работ по пуско-наладке и настройке всех систем и 

интеграция с головным офисом АО «Гидропроект»;   

9. Сдача выполненных работ по пожарной сигнализации и оповещения в 

уполномоченный районный орган (МЧС);  

10. Сдача выполненных работ по проектированию, монтажу, пуско-

наладки и ввода в эксплуатацию систем видеонаблюдения, локальной 

сети и пожарной сигнализации и оповещения Заказчику;      

11. Сопровождение эксплуатации в период гарантийного срока. Выдача 

рекомендаций по работе оборудования, проведению технического 

обслуживания.  

7 
Сроки и время выполнения 

работ 

 

Все работы выполнить в срок, в соответствии с договором.  

 

8 

Требования к исполнителю, 

материалам и 

конструкциям.  

1. Исполнитель должен предоставить все необходимые разрешения и 

лицензии на проведение данных видов работ; 

2. Весь применяемый материал и оборудование должны быть 

сертифицированы и соответствовать нормативным требованиям РУз.  

9 Нормативные требования 
Выполнить работы в соответствии с требованиями норм и правил, действующих 

на территории РУз.   

10 
Требования к проведению 

работ 

Персонал подрядчика должен быть квалифицирован для работы с 

оборудованием Заказчика, обучен, проинструктирован, иметь все необходимые 

разрешения и допуски, укомплектован всем необходимым инструментом, 

диагностическим оборудованием, программным обеспечением. При 

выполнении работ необходимо руководствоваться правилами по охране труда и 

технике безопасности, инструкциями и регламентами. Организовать 

своевременный вывоз строительного мусора, уборку мест проведения работ. 

Заявки на производство работ согласуются не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

начала работ.  

 

11 Гарантийные обязательства 12 мес. 

12 Условия оплаты Согласно условиям договора. 

13 
Состав передаваемой 

документации Заказчику 
Сертификаты на использование оборудование, лицензии и т. д.   



14 Условия приемки работ 
Комиссионное: представитель Заказчика или его представителя, Подрядчика. 

Наличие подписей сторон. Акт ввода в эксплуатацию и т. д. 

15 
Сроки договора, 

коммерческое предложение  
Срок заключение договора – 1 год. 

16 
Приложения к 

техническому заданию  

 

Приложение 1. Объемы работ и спецификация; 

Приложение 2. Регламент проведения технического обслуживания 

автоматизированной системы управления зданием 

 

Приложение №1 ТЗ 

Объемы работ и спецификация 

 

№ Наименование Ед.изм Кол-во Цена Сумма 

1 

Двухдиапазонная беспроводная точка доступа 2,4/5 ГГц 

для монтажа на потолке или стене с двумя портами 

Gigabit Ethernet (один с выходом PoE), поддержка 

802.11ac и поддержка аппаратного шифрования Ips 
шт 4     

2 

5-гигабитный Ethernet с выходом PoE для четырех 

портов, USB, 800МГц ЦП, 128МБ ОЗУ, RouterOS L4 шт 1     

3 Телевизор 55 шт 1     

4 Кронштейн шт 1     

5 Кабель HDMI 10м шт 1     

6 POE свитч 8+2 1 ГБт шт 11     

7 Медиаконвертер SFP модуль шт 11     

8 Коммутационный шкаф 22 U 90 см  шт 1     

9 Патч панель шт 4     

10 UPS Источник питания ИБП 5 кВт шт 1     

11 UPS Источник питания ИБП 10 кВт шт 1     

12 Кабельный короб м 600     

13 Кабель UTP cat 6 0,52 1500v м 1500     

14 Пилот для компьютера шт 16     

15 Розетка RJ45 (Наружная двойная сат 6е) шт 119     

16 Генератор бензин (10кВт) шт 1     

17 Сетевой фильтр шт 1     

18 Камера видеонаблюдения (внутренняя) шт 24     

19 Камера видеонаблюдения (наружная) шт 27     

20 Жесткий диск HDD 8Тб шт 2     

21 NVR 64 канальный шт 1     

22 Датчик дымовой шт 76     

23 ИПР шт 4     

24 СУЗ шт 2     

25 Табло ВЫХОД шт 2     

26 Контроллер на 16 лучей шт 1     

27 АКБ шт 1     

28 Кабель ТРБН 2*0,5 м 800     

29 Труба гофрированная ѳ25 м 1500     

30 Оптический кабель 4 жильный м 1000     

31 Труба ПВХ ѳ50 м 1000     

32 Клипсы ѳ25 шт 1000     

33 Метизы кг 2,5     

 34 Металлоизделия кг  500    
  Разработка проекта системы видеонаблюдения   

  Разработка проекта системы пожарной сигнализации   

  Разработка проекта локальной сети   



Трудовые ресурсы 

  Монтаж и пуско-наладка 

  

  Разработка грунта, прокапывание траншеи 40*40 м 1000   

  Укладка ПВХ труб ѳ50 м 1000   

  Монтаж металлических стоек 5м. шт 10   

  Укадка оптического кабеля в трубы м 1000   

  Монтаж системы видеонаблюдения       

  Мотнаж пожарной сигнализации       

  

Монтаж локальных сетей и интеграция с головным 

офисом        

  НДС 12%   

  ИТОГО ОБЩАЯ СУММА 0,00 

 

 

Приложение №2.  

Регламент проведения технического обслуживания автоматизированной системы управления 

зданием 

 

№ 

пп  

Наименование работ  Периодичность  Примечания  

Сервер BMS, автоматизированное рабочее место  

1 Проверка функционирования основных функций управления, 

отображения параметров 

Ежемесячно   

2 Проверка периферийных устройств Ежемесячно   

3 Проверка наличия резервной копии, выполнение резервного 

копирования 

Ежегодно   

Контроллеры. Модули ввода-вывода сигналов. Шкафное оборудование 

4 Проверка функционирования через АРМ. В том числе с 

использование сервисных программ, функций ПО 

Каждые полгода   

5 Проверка функционирования защитных цепей. Проверка 

соответствующей сигнализации в шкафу, сброса аварий, 

управления в ручном и автоматическом режиме. 

Каждые полгода 

 

 

6 Проверка настройки специальных реле времени, фазных реле, 

защитных автоматов. При необходимости корректировка. 

Ежегодно    

Периферийное оборудование. Датчики. Исполнительные устройства. 

7 Проверка правильности показаний. Сравнение показаний с 

показывающими измерительными устройствами, с показаниями на 

АРМ. При необходимости измерение электрического сигнала. 

Ежегодно   

8 Проверка ручного и автоматического управления. Ежегодно   

9 Проверка контура регулирования на соответствие регулируемого 

параметра его уставке на АРМ. 

  

 


