
«УТВЕРЖДАЮ»
ВрИО Генерального директора

А ропроект»
__Паратов Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
об оказании услуг на замену старых деревянных оконных рам на 

пластиковые и проведение косметического ремонта помещения, засыпкой 
уличных оконных приямок с гидроизоляции, изготовление и установка оконных 
решеток в здании АО «Гидропроект» по адресу г.Ташкент, Яккасарайский район 
улица Бобура -20.

Требования к претендентам
1. Практический и успешный опыт в сфере строительных работ не 

менее 5 лет;
2. Регистрация и деятельность субъекта предпринимательской 

деятельности, непосредственно в городе Ташкенте;
3. Предоставление с ГНИ об отсутствии задолженности;
4. Предоставление от обслуживающего Банка, об отсутствии 

задолженности перед банком;
5. Наличие положительных отзывов и рекомендаций;
6. Наличие в штате высококвалифицированных мастеров.

Требования при выполнении работ, оказании услуг
1. Демонтаж старых деревянных окон;
2. Закладка оконных проемов кирпичом;
3. Установка новых окон из пластика размером 0,60 х1,70. С подоконником;
4. Гидроизоляция оконных приямок;
5. Засыпка оконных приямок грунтом;
6. Косметический ремонт Архивного помещения 250 кв/м;
7. Вывоз строительного мусора;
8. Кладка кафеля;
9. Изготовление и установка оконных решёток размером 0,60 х1,70;
10 Установка подоконников 0,30 х 1,70;
Все работы производятся согласно Дефектному акту и предварительной

строительной смете.
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Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Тураев Н.Н. - директор по экономике и 
финансам, председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО .заместитель 

председателя комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; 
Шукурова С.Э. - начальник отдела ОУД, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член 

комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз Отдела АХО, член комиссии, провели осмотр Архивного 
помещения кабинеты с №14 по №29.

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах

№ Наименование работ Ед. изм. Количество Примечание

1 Демонтаж окон 1,76/194 м2/шт. 3,23/43
2 Демонтаж подокоников шт. 43
3 Очиска стен от старой шпаклевки м2 257
4 Вывоз мусора м/куб 50
5 Закладка оконого према кирпичем м2/шт. 2,70/43
6 Установка окон из ПВХ 1,76/07 м2/шт. 1,23/43
7 Установка подокон из ПВХ 30мм шт. 43
8 Гидроизоляция и засыпка приямков шт. 43
9 Штукатурка и шпаклевка стен шт. 600
10 Откосы окон и дверей п/метр 300
11 Кладка кафеля м2 100

12 Изготовление и установка оконных решёток 
1,76/0,70

м2/шт. 1,23/43

выполненых работ.
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